

Stima dei costi - Quadro riepilogativo :

Importo delle opere contenute nel Computo Metrico	€ 570.519,45
Costi stimati :	
Costi già considerati nel computo metrico estimativo e/o stima dei lavori (C.D.)	€ 77.219,43
Costi non contemplati nella stima dei lavori (C.S.) e desunti dal computo analitico dei costi della sicurezza	€ 11.100,00
Totale costi della sicurezza da non assoggettare al ribasso d'asta (CD+CS)	€ 88.319,43
Totale importo opere da assoggettare a ribasso d'asta (570.519,45-77.219,43)	€ 493.300,02
TOTALE IMPEGNO DI SPESA (570.519,45+11.100,00)	€ 581.619,45
Incidenza percentuale dei costi della sicurezza diretti	13,53%
Incidenza percentuale dei costi della sicurezza specifici	1,95%
Incidenza percentuale dei costi della sicurezza diretti e specifici	15,19%